Perfusion.

PROPOSITION COMMERCIALE · PREMIÈRE ESTIMATION

Un site clair pour le PSLA de Dozulé.

Estimation pour le site du pôle de santé libéral ambulatoire de Dozulé, en Normandie. Les patients trouvent un professionnel, un lieu, un horaire et le lien de rendez-vous. Quelques personnes de l'équipe mettent le site à jour elles-mêmes. Le prix est celui d'un site de pôle, avec un maintien léger.

4 800 € HT

Site du pôle, estimation
8 jours, à cadrer
5 760 € toutes taxes comprises

4 semaines

Mise en ligne indicative
décembre 2026 si le démarrage
a lieu en novembre

50 € HT

par mois, maintien et hébergement
soit 60 € toutes taxes comprises
nom de domaine à part

CONTENU DU DOCUMENT

- 01 L'essentiel
- 02 Budget
- 03 Exploitation
- 04 Planning
- 05 Données de santé
- 06 Prochaines étapes
- Annexes A · B · C

L'essentiel en une page

Le besoin

Le 20 octobre 2026, Quentin Piard a décrit le site du pôle. Il doit être clair sur un téléphone. Un patient y trouve le bon professionnel, ses coordonnées, son lieu, ses horaires et, lorsqu'il existe, son lien de rendez-vous. Le site présente aussi le pôle, les actualités de prévention et la façon de s'orienter, y compris pour les soins non programmés. Quelques personnes doivent pouvoir corriger ces pages sans compétence technique.

Ce que nous recommandons

Un **site public**, avec une **interface de mise à jour** simple. C'est le bon outil tant que les cabinets sont répartis sur plusieurs lieux. Le jour où un lieu commun ouvrira, on changera les adresses dans l'interface. On ne refera pas le site. Les sites de pôles qui servent vraiment tiennent en peu de pages : l'équipe, les téléphones, les horaires, l'accès, les actions de prévention.

Notre avis

- Faire ce site, et le rendre modifiable par l'équipe. Un horaire faux fait plus de tort qu'une page manquante.
- Laisser chaque rendez-vous sur Doctolib ou l'outil déjà choisi par le professionnel. Le site affiche le lien.
- Garder documents partagés et calendrier interne pour plus tard. Un dossier déjà en place suffit en attendant.

Ce que les patients obtiennent

- Un **annuaire** par profession et par lieu, avec horaires et lien de rendez-vous.
- Les **informations pratiques** : adresse, plan d'accès, stationnement, accessibilité, téléphone.
- La **présentation** du pôle, des professions et des projets.
- Les **actualités** et une page d'**orientation**, dont les soins non programmés, rédigée avec l'équipe.

Quatre jalons, un seul prix

JALON 1

Cadrage et maquette

Pages et interface validées avant la réalisation.

JALON 2

Socle du site

Mise en page, comptes, hébergement.

JALON 3

Contenus vivants

Annuaire, actualités, orientation, mise à jour.

JALON 4

Mise en ligne

Textes réels, formation, ouverture.

Un site, un prix lisible

Estimation au taux de **600 € hors taxes**, ancrée à **8 jours** : **4 800 € hors taxes**, soit **5 760 € toutes taxes comprises** (taxe 960 €). Le cadrage est compris dans ces 8 jours. Il n'est pas facturé à part. L'option n'est pas additionnée.

Site du pôle (estimation à cadrer)

Jalon	Jours (estimation)	Montant HT (estimation)
1 · Cadrage et maquette des pages et de l'interface	2 jours	1 200 €
2 · Socle du site : mise en page, comptes, hébergement	2 jours	1 200 €
3 · Annuaire, actualités, orientation, mise à jour	3 jours	1 800 €
4 · Recette, formation et mise en ligne	1 jour	600 €
Total, dont taxe 960 €	**8 jours**	**4 800 € HT** **5 760 € TTC**

Ce niveau de charge s'appuie sur un développement assisté par IA avec revue humaine systématique et une équipe senior dédiée. Montants confirmés à l'issue du cadrage. Pour un site de pôle ou de maison de santé, la création se situe en général entre 1 500 et 6 000 € hors taxes. Cette estimation est dans ce cadre.

Échéancier (estimation à cadrer)

Jalon validé par le pôle	Part	Montant HT	Montant TTC
Lancement, après signature	30 %	1 440 €	1 728 €
Mise à disposition du site	40 %	1 920 €	2 304 €
Validation de recette	30 %	1 440 €	1 728 €
Total	**100 %**	**4 800 €**	**5 760 €**

Option en sus du site (estimation à cadrer)

Option	Jours (estimation)	Montant (estimation)
Espace professionnels : documents partagés et calendrier commun, sans donnée de patient. Nous le déconseillons pour l'ouverture. Détail en annexe B.	4 jours	+ 2 400 € HT + 2 880 € TTC

Un maintien léger

Après la mise en ligne, une seule ligne mensuelle : le **maintien du site**, hébergement compris pour un site de cette taille. Le nom de domaine reste un compte du pôle, à part.

Maintien et hébergement : 50 € hors taxes par mois

Soit **60 € toutes taxes comprises** par mois, ou **600 € hors taxes par an** (720 € toutes taxes comprises). Sans engagement de durée. Le pôle peut arrêter à l'issue d'un mois commencé.

Inclus	Ce que cela signifie
Hébergement du site	Le site reste en ligne, en France, pour le volume d'un site de pôle.
Certificat et sauvegardes	Connexion chiffrée, copies de secours, remise en ligne si besoin.
Mises à jour de sécurité	Le site livré reste à jour.
Aide limitée	Un interlocuteur si le site ne s'affiche plus. Les textes, l'équipe les change elle-même.

Le nom de domaine coûte quelques euros par an, sur un compte du pôle. Doctolib, ou tout autre outil de rendez-vous, reste l'abonnement de chaque professionnel. Une astreinte de nuit n'est pas incluse.

Ce que ce prix ne cherche pas à couvrir

Un hébergement de haute disponibilité, ou un hébergement certifié de données de santé, changerait le maintien et le budget. Ce n'est pas nécessaire pour des pages publiques. Nous ne le proposons pas.

Crédits d'hébergement

Les crédits Amazon Web Services Activate visent des jeunes entreprises qui construisent un produit. Un pôle de santé n'en est en général pas éligible. Le budget de cette proposition n'en dépend pas. Si l'hébergement était un jour déplacé chez Amazon Web Services, nous pourrions préparer une demande. Ce n'est pas le montage retenu ici.

Une évolution hors du site, y compris l'espace professionnels, est un **lot séparé**, chiffré avant de commencer.

04 · PLANNING

Environ quatre semaines

Première projection pour 8 jours de réalisation. Les dates se figent au cadrage, selon la disponibilité des textes et des accords de publication.

Moment indicatif	Étape	Résultat
Semaine 1	Cadrage et maquette	Pages, annuaire et interface validés
Semaines 2 et 3	Réalisation	Site utilisable, avec les premiers contenus
Semaine 4	Formation et mise en ligne	Rédacteurs autonomes, site ouvert au public
Cible	Ouverture	**Décembre 2026** si le démarrage a lieu en novembre, sinon janvier 2027

Comment nous travaillerons

- **Un interlocuteur** : Maxime Guyot, jusqu'à la mise en ligne.
- **La maquette d'abord**. La réalisation commence une fois les pages validées.
- **Les textes viennent de l'équipe**. Nous les mettons en page. Nous ne rédigeons pas la conduite à tenir.
- **Plusieurs lieux** dès le départ. Un changement d'adresse se fait dans l'interface.
- **Les textes restent factuels** : horaires, accès, prévention. Pas de promesse de résultat.

Ce dont nous aurons besoin

Une personne décisionnaire, la liste des professionnels avec l'accord de chacun pour publier ses coordonnées, les textes, les photos, le plan d'accès, les liens de rendez-vous, le nom de domaine, et deux ou trois personnes pour la formation.

La limite à tenir

Le site informe. Il ne suit pas un patient. Cette limite évite un **hébergement certifié de données de santé**, qui est un autre contrat et un autre budget. Certains prestataires le présentent comme obligatoire pour tout site de soin. Il l'est à partir du moment où le site conserve une information de santé sur une personne. Une page d'horaires n'y est pas soumise.

Dans ce site

- Annuaire, horaires, lieux, téléphones, liens de rendez-vous.
- Présentation du pôle et des projets.
- Annonces d'ateliers, de dépistages et de vaccinations.
- Page d'orientation, dont les soins non programmés, validée par l'équipe.
- Comptes des personnes qui mettent à jour.

Ce qui changerait le cadre

- Un dossier, un compte patient, un motif de consultation.
- Une prise de rendez-vous dans le site.
- Un formulaire où le patient décrit ce qu'il a.
- Une inscription nominative à un dépistage.
- Un document ou un calendrier qui cite un patient.

Orientation et soins non programmés

La page dit qui appeler, à quelle heure, dans quel lieu, et dans quels cas joindre le 15. Le texte est validé par l'équipe avant la mise en ligne. Ce n'est pas un questionnaire de symptômes.

Rendez-vous

Chaque fiche peut montrer un lien vers Doctolib ou vers l'outil du professionnel. L'identité du patient et le motif restent dans cet outil. Le site du pôle n'en garde pas de copie. Il n'y a pas de formulaire de contact : les patients y écrivent souvent un symptôme. Les téléphones et les liens de rendez-vous suffisent.

Espace professionnels

L'option sert pour des comptes rendus sans nom de patient, des supports de prévention et le calendrier des actions du pôle. Elle ne sert plus dès qu'un fichier identifie une personne et un soin. À ce moment-là, il faut un hébergement certifié. Nous ne le chiffrons pas dans cette proposition. En attendant, un dossier partagé déjà utilisé par l'équipe reste le bon outil.

Cinq décisions pour avancer

1	**Retenir le principe** : site du pôle à 4 800 € hors taxes (estimation), option à part.
2	**Fixer le démarrage** du cadrage, idéalement en novembre 2026.
3	**Désigner** la personne décisionnaire et deux ou trois personnes qui mettront à jour.
4	**Confirmer la limite** : aucune donnée de patient, rendez-vous laissés à l'outil de chaque professionnel.
5	**Laisser l'option de côté** pour l'ouverture. Elle pourra s'ajouter plus tard.

Récapitulatif

Sujet	Base proposée
Site du pôle	Estimation à cadrer : 8 jours · 4 800 € HT · 5 760 € TTC. Cadrage compris.
Règlement	30 % au lancement · 40 % à la mise à disposition · 30 % à la validation
Option espace professionnels	Estimation, en sus, déconseillée pour l'ouverture : 4 jours · + 2 400 € HT · + 2 880 € TTC
Maintien et hébergement	50 € HT par mois (60 € TTC), soit 600 € HT par an. Sans engagement de durée.
Nom de domaine	Compte du pôle, quelques euros par an, hors maintien
Mise en ligne	Indicative : environ 4 semaines. Décembre 2026 si démarrage en novembre.
Livrables et réversibilité	Code source et dépôt Git remis. Droits d'exploitation définis au contrat.
Données de santé	Hors périmètre. Un hébergement certifié serait un projet distinct.

Décision attendue

Valider le principe et fixer le démarrage. Le montant sera confirmé à l'issue du cadrage, avant le reste de la réalisation.

Pour le PSLA de Dozulé

Nom, fonction :

Date :

Signature :

Pour Perfusion.dev

Maxime Guyot

Date :

Signature :

ANNEXE A

Périmètre du site

Le site public du pôle, et l'interface qui permet à deux ou trois personnes de le tenir à jour. Prévu pour plusieurs cabinets.

Inclus

- Accueil, présentation du pôle, des professions et des projets.
- Annuaire par profession et par lieu. Fiche avec profession, coordonnées, lieu, horaires, courte présentation et lien de rendez-vous lorsqu'il existe.
- Informations pratiques : adresse, plan d'accès fourni par le pôle, stationnement, accessibilité, téléphone.
- Actualités : titre, date, texte, image, catégorie parmi atelier, dépistage, vaccination, événement ou autre.
- Page d'orientation, dont les soins non programmés, avec le texte validé par l'équipe.
- Interface de mise à jour dans le navigateur, pour quelques comptes.
- Affichage lisible sur téléphone, titres de pages propres, contrastes corrects.
- Mise en ligne sur le nom de domaine du pôle, formation courte, intégration des premiers contenus fournis. Hypothèse : les pages de l'arborescence et une première poignée d'actualités.

Hors du site

- Prise de rendez-vous interne, comptes patients, formulaire de symptôme, inscription nominative.
- Espace documents et calendrier réservé (annexe B).
- Rédaction des textes médicaux. Elle reste à l'équipe.
- Audit d'accessibilité formel, lettre d'information, application à installer, autres langues.
- Hébergement certifié de données de santé, astreinte de nuit.
- Nom de domaine et abonnements de rendez-vous, qui restent des comptes du pôle.

Estimation à cadrer : 4 800 € HT · 5 760 € TTC · 8 jours

ANNEXE B

Option · espace professionnels

Quentin Piard évoque un espace réservé, pour des documents et un calendrier commun. L'idée viendra peut-être plus tard. Pour ouvrir le site, elle n'est pas le bon premier pas. L'équipe a déjà de quoi s'échanger des fichiers. Un second outil, au moment où le pôle se construit, a toutes les chances de rester vide ou de recevoir un compte rendu qui cite un patient.

Si l'option est retenue plus tard (estimation)

- Comptes réservés aux professionnels du pôle.
- Dossiers de documents, dépôt et téléchargement.
- Calendrier des réunions, des actions de prévention et des permanences de la structure.
- Rappel à la connexion : aucune information de patient.

Ce qui resterait dehors

- Agendas de consultations.
- Courriers, résultats, dossiers, toute pièce qui nomme un patient.
- Messagerie de soins et synchronisation avec Doctolib.

> **Notre recommandation**
>
> Ouvrir d'abord le site public. Reprendre cette option seulement le jour où l'équipe accepte une règle écrite : zéro patient dans les fichiers et dans le calendrier. Sinon, le sujet devient un hébergement certifié de données de santé, hors de cette proposition.

Si l'option est signée, le règlement suit le même rythme : 30 % au lancement, 40 % à la mise à disposition, 30 % à la validation. Ces montants ne s'ajoutent pas au site.

En sus, estimation à cadrer : + 2 400 € HT · + 2 880 € TTC · 4 jours

ANNEXE C

Points à confirmer

Ces points se tranchent au cadrage, avant de figer le montant. Ils n'empêchent pas de fixer la date de démarrage.

#	Point	Effet
1	Raison sociale, numéro SIREN et adresse de facturation. Base proposée : la société interprofessionnelle de soins ambulatoires, siège 111 Grande Rue, 14430 Dozulé.	Contrat, factures
2	Nom de domaine : déjà choisi, ou à créer au nom du pôle.	Mise en ligne
3	Liste des professionnels, lieux, horaires, liens de rendez-vous, et accord de publication de chacun.	Annuaire
4	Deux ou trois personnes qui mettront le site à jour, et qui suivront la formation.	Jalon 4
5	Qui rédige et qui valide les textes de présentation, de prévention et de soins non programmés.	Contenus
6	Horaires, lieux et numéros à publier pour les soins non programmés.	Page d'orientation
7	Outil de rendez-vous de chaque professionnel.	Liens des fiches
8	Photos, plan d'accès et droit de les publier.	Pages pratiques
9	Volume des premiers textes, au-delà des pages de base et de quelques actualités.	Charge du jalon 4

Prochaine étape

Fixer le démarrage. Le cadrage est compris dans l'estimation de 4 800 € hors taxes. Le montant est confirmé à la fin de ce cadrage, avant le reste de la réalisation.

Document établi le 21 octobre 2026 à partir du message de Quentin Piard du 20 octobre 2026. Montants hors taxes, taxe sur la valeur ajoutée à 20 %. Première estimation, à confirmer après le cadrage. L'identité de facturation du point 1 est à vérifier avant le contrat.